

Errata 01 do Edital 02/2024

Prezados,

Foram constatados a ausência da tabela 05 no edital, que faz referência aos valores de contrapartida de bens e serviços e o código de classificação de despesa pública. Portanto, há necessidade de publicação de errata para inclusão dos itens corrigidos e novo Cronograma do Edital, conforme segue a baixo:

Onde lê-se no item 15.1.1 A contrapartida em bens e serviços está apresentada na tabela 05 com seus respectivos valores monetários de referência:

Tabela 05: Valores de contrapartida de bens e serviços

Leia-se:

15.1.1 A contrapartida em bens e serviços está apresentada na tabela 05 com seus respectivos valores monetários de referência:

Tabela 05: Valores de contrapartida de bens e serviços

ITEM	Responsável Financiamento	Contrapartida	Valor (R\$)
1 - Qualificação dos Municípios	Privado	Serviços	R\$ 670.000,00
2 - Adesão de Municípios	Privado		
3 - Contratação entre as partes	Privado		
4 - Captação de Recursos	Privado		
5.2 - Aquisição de máquinas e equipamentos	Privado	Investimento	R\$ 5.040.000,00
5.1 - Estudos Técnicos, Planejamento de Coleta Seletiva e comunicação	Privado	Serviços	R\$ 600.000,00
6. Comunicação	Privado	Serviços	R\$ 2.400.000,00
TOTAL (R\$)			R\$ 8.710.000,00

no item 14.2.8.1 São financiáveis pelo Poder Público os itens relacionados na tabela 04 abaixo:

Onde lê-se:

14.2.8.1 São financiáveis pelo Poder Público os itens relacionados na tabela 04 abaixo:

Item	Valor	Classificação de despesa pública	Financiável
Construção, Reforma e Regularização de Galpões para adequação às Unidades de processamento de Materiais	R\$1.716.000,00	3.3.90	- Construção em edificação já pré-existente, reformas de adequação de galpões utilizados para operacionalização das UPMR; - Projeto de adequação e melhoria dos galpões utilizados para operacionalização das UPMR, incluindo os projetos civil, elétrico, hidráulico e de combate a incêndio da UPMR; - Assessoria jurídico imobiliário.
		4.4.90	- Emissão de Alvarás, licenças e AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; - Construção e obras;
Assessoria Técnica (5 anos)	R\$13.200.000,00	3.3.90	-Equipe de assessoria técnica responsável por desenvolver todo o processo de estruturação e qualificação operacional, administrativa e de governança, desde a captação de recursos até a condução dos programas de assessoria, cogestão de cooperativas, associações e outras formas de organização de catadores, incluindo a incubação das cooperativas e co-gestão dos sistemas municipais de coleta seletiva, conforme disciplinado na fase 6 do objeto do presente edital durante todos os 5 anos de estruturação do projeto.

Custeio	R\$ 6.000.000,00	3.3.90	- Consumo de água, energia, material de limpeza, dedetização e desratização; - Aquisição de Óleo lubrificante de máquinas, material de construção para reparos, material de proteção, socorro e sobrevivência, material de expediente, material de copa e cozinha, produtos de higienização, material gráfico e de processamento de dados, material para instalação elétrica e eletrônica, material para manutenção, reposição e aplicação, material químico, material para telecomunicações, vestuário, uniformes, fardamentos, sobressalentes de máquinas e motores e outros materiais de uso não duradouro; Manutenção de máquinas e equipamentos, sistema de monitoramento e segurança, manutenção do sistema de combate a incêndio; pagamento; - remuneração, encargos sociais dos cooperados/associados e fundos cooperativistas.
---------	------------------	--------	--

Leia-se:

Item	Valor	Classificação de despesa pública	Financiável
------	-------	----------------------------------	-------------

Construção, Reforma e Regularização de Galpões para adequação às Unidades de processamento de Materiais	R\$1.716.000,00	3.3.90 ou 4.4.90	- Construção em edificação já pré-existente, reformas de adequação de galpões utilizados para operacionalização das UPMR; - Projeto de adequação e melhoria dos galpões utilizados para operacionalização das UPMR, incluindo os projetos civil, elétrico, hidráulico e de combate a incêndio da UPMR; - Assessoria jurídico imobiliário.
		4.4.90	- Emissão de Alvarás, licenças e AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; - Construção e obras;
Assessoria Técnica (5 anos)	R\$13.200.000,00	3.3.90	-Equipe de assessoria técnica responsável por desenvolver todo o processo de estruturação e qualificação operacional, administrativa e de governança, desde a captação de recursos até a condução dos programas de assessoria, cogestão de cooperativas, associações e outras formas de organização de catadores, incluindo a incubação das cooperativas e co-gestão dos sistemas municipais de coleta seletiva, conforme disciplinado na fase 6 do objeto do presente edital durante todos os 5 anos de estruturação do projeto.

Custeio	R\$ 6.000.000,00	3.3.90	- Consumo de água, energia, material de limpeza, dedetização e desratização; - Aquisição de Óleo lubrificante de máquinas, material de construção para reparos, material de proteção, socorro e sobrevivência, material de expediente, material de copa e cozinha, produtos de higienização, material gráfico e de processamento de dados, material para instalação elétrica e eletrônica, material para manutenção, reposição e aplicação, material químico, material para telecomunicações, vestuário, uniformes, fardamentos, sobressalentes de máquinas e motores e outros materiais de uso não duradouro; Manutenção de máquinas e equipamentos, sistema de monitoramento e segurança, manutenção do sistema de combate a incêndio; pagamento; - remuneração, encargos sociais dos cooperados/associados e fundos cooperativistas.
---------	------------------	--------	--

Onde lê-se, no item 19. Cronograma do Edital

Quadro 1 – Prazos estabelecidos para o cumprimento das etapas do edital.

Eventos do Edital	Prazo
Publicação e Divulgação do Edital	06/12/2024
Questionamentos sobre o Edital	07 a 12/12/2024
Recebimento das propostas e respectivas documentações	06/01/2025
Análise das propostas	07 a 17/01/2025
Divulgação do resultado preliminar indicando instituição previamente selecionada	20/01/2025
Apresentação de recursos administrativos quanto ao resultado preliminar	20 a 27/01/2025
Análise dos recursos quanto ao resultado preliminar	27 a 31/01/2025
Divulgação do resultado dos recursos	31/01/2025
Apresentação de Plano de Trabalho da instituição previamente selecionada	03/02 a 07/02/2025
Análise do Plano de Trabalho	07/02 a 13/02/2025
Divulgação do resultado preliminar da análise do plano de trabalho	13/02/2025
Apresentação de recurso quanto a análise do plano de trabalho	16 a 18/02/2025
Análise de recurso quanto a análise do plano de trabalho	18 a 24/02/2025
Homologação do resultado	24/02/2025
Divulgação do resultado final da instituição selecionada	24/02/2025
Assinatura do Termo de Fomento	25/02/2025
Período para comprovação da 1ª parte da contrapartida	25/02 a 25/06/2025
Primeiro desembolso do Termo de Convênio	A partir de 26/06/2025

Leia-se:

Quadro 1 – Prazos estabelecidos para o cumprimento das etapas do edital.

Eventos do Edital	Prazo
Publicação e Divulgação do Edital	07/01/2025
Questionamentos sobre o Edital	07 a 11/01/2025
Recebimento das propostas e respectivas documentações	06/02/2025
Análise das propostas	07 a 11/02/2025
Divulgação do resultado preliminar indicando instituição previamente selecionada	12/02/2025
Apresentação de recursos administrativos quanto ao resultado preliminar	12 a 17/02/2025
Análise dos recursos quanto ao resultado preliminar	17 a 21/02/2025
Divulgação do resultado dos recursos	22/02/2025
Apresentação de Plano de Trabalho da instituição previamente selecionada	22/02 a 08/03/2025
Análise do Plano de Trabalho	10 a 14/03/2025
Divulgação do resultado preliminar da análise do plano de trabalho	17/03/2025
Homologação do resultado	18/03/2025
Divulgação do resultado final da instituição selecionada	18/03/2025
Assinatura do Termo de Fomento	19/03/2025
Período para comprovação da 1ª parte da contrapartida	19/03 a 26/06/2025
Primeiro desembolso do Termo de Fomento	A partir de 27/06/2025

Desta forma, segue para providências.